



Gmina  
Aleksandrów Kujawski

Aleksandrów Kujawski, dnia 06.07.2018 r.

RG.271.13.2018.JZ

### Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający Gmina Aleksandrów Kujawski z/s ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont boisk szkolnych, budowa bieżni i wiaty rowerowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”

zawiadamia o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty:

#### 5) Część nr 5 zamówienia

Budowa bieżni i wiaty rowerowej w miejscowości Przybranowo na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski

**Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy:**

➤ Ada-Light Sp. z o.o., Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin – oferta nr 1

#### Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena - 60.

Ilość uzyskanych punktów w kryterium gwarancja jakości - 40.

Łączna ilość punktów ustalona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz -100.

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Zamawiający odrzucił ofertę firmy TORAKOL Rajmund Zalewski, Koszczały 9, 88-210 Dobrze – oferta nr 2, która obejmowała następujące części:

#### 1) Część nr 1 zamówienia

Remont boiska szkolnego, budowa bieżni i wiaty rowerowej w miejscowości Wołuszewo na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski

#### 2) Część nr 2 zamówienia

Remont boiska szkolnego, budowa bieżni i wiaty rowerowej w miejscowości Stawki na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski

#### 3) Część nr 3 zamówienia

Remont boiska szkolnego, budowa bieżni i wiaty rowerowej w miejscowości Ostrowąs na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski

#### 4) Część nr 4 zamówienia.

Remont boiska szkolnego, budowa bieżni i wiaty rowerowej w miejscowości Opoki na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski

#### 5) Część nr 5 zamówienia


Budowa bieżni i wiaty rowerowej w miejscowości Przybranowo na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski

Pismem z dnia 25.06.2018 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 pzp, na przedłużenie tego terminu (nie udzielił odpowiedzi na powyższy wniosek).

Zamówienie nie obejmuje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Planowany termin zawarcia umowy: podpisanie umowy będzie miało miejsce po otrzymaniu dofinansowania od instytucji finansującej tj. po otrzymaniu przez zamawiającego decyzji w sprawie przyznania dofinansowania.

Wykonawcom przysługuje prawo wniesienia odwołania zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).



WÓJT  
mgr Jarosław Olszewski